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 INDICATIONS GENERALES 

Mairie de Chazelles-sur-Lyon 

Responsable de Projets : L.SIRGUEY 

12, Rue Armand Bazin 

42140 Chazelles/Lyon 

 OBJECTIF DE LA MISSION 

La mission a pour objectif l’aménagement VRD de la rue caderat  

 RAPPEL JUGEMENT DES OFFRES 

Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la 
plus avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères. 

Les critères listés ci-dessous s'appliquent pour l'attribution du marché. 

N° Description Pondération 

1 Prix des prestations 60 

 En cas de discordance constatée dans l’offre d’un entrepreneur candidat entre les prix 
forfaitaires ou unitaires qui figurent dans le détail estimatif et ceux qui figurent à l’état des 
prix forfaitaires ou au bordereau des prix unitaires, les indications portées en lettres sur ces 
derniers documents prévaudront et le montant du détail estimatif sera rectifié en 
conséquence. 
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées seront 
également rectifiées et, pour le jugement des Offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir 
de la décomposition du prix global forfaitaire ou de l’Etat des Prix Forfaitaires et/ou du 
Bordereau des Prix Unitaires, qui sera pris en considération. 
 
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le 
prix unitaire correspondant; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
La note du critère prix sera appliquée sur 20. Son calcul sera le suivant : 
 
Note/20=20-20x((Px-Pmin)/Pmin) 
 
Avec Px : prix total proposé par le candidat 
Ce prix (Px) correspondra à la somme vérifiée à partir des prix en lettres du BPU.  
Et Pmin : prix minimum parmi les offres proposées 
 
Les offres anormalement basses n’entreront pas en compte pour déterminer Pmin. 

 

2 Valeur technique 40 

 La valeur technique de l'offre, notée sur 40 points, à partir des 4 paragraphes du mémoire 
explicatif, chaque paragraphe étant noté de 0 à 10, en fonction de la qualité de la réponse 
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(réponse partielle ou ne répondant pas entièrement aux spécificités du marché ou réponse 
complète et détaillée, répondant aux spécificités du marché,…). 
 
Et pour le mémoire :  
 
Un mémoire justificatif, des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour 
l'exécution des travaux, renseigné obligatoirement selon les chapitres suivants (étant 
entendu que toute proposition faite par l'entreprise et non conforme aux prescriptions des 
pièces du marché, indiquées et énumérées dans le CCAP, ne pourra en aucun cas être prise 
en compte dans le marché et lors de la réalisation des travaux.) : 
 
1. Une liste indiquant les effectifs que l’entrepreneur affectera pour l’exécution de ces 
travaux, les qualifications, grades et titres professionnels seront précisés pour l’ensemble 
des personnels. Un détail par tâche devra être donné. Les CV du chargé d’affaires 
responsable de chantier et du chef de chantier seront transmis. 
2. Une liste indiquant le matériel et l’équipement technique que l’entrepreneur met 
effectivement à disposition de ce chantier, détaillé par tâche, 
3. Des indications concernant la provenance des principales fournitures et les références des 
fournisseurs correspondants, la provenance de chaque type de fournitures devant être 
précisée (via des fiches produits), ainsi que les délais d’approvisionnement. La provenance 
des fournitures sera notamment appréciée par l’impact carbone généré pour leur 
approvisionnement. 
4 . Un programme d’exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire mais explicite la 
durée du chantier, synthétisé sur un planning précis, et une note sur l’organisation / le 
fonctionnement du chantier envisagé (préparation, réalisation, réception) en précisant la 
méthodologie, les mesures de sécurité, d’hygiène, de gestion des déchets et de signalisation 

Pondération totale des critères d'attribution : 100 

 

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur la base de l'évaluation de tous ces critères, tenant 
compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au candidat présentant l'offre 
économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur. 

Si une offre lui paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire 
d'apporter les précisions et justifications permettant de démontrer que l'offre présentée n'est pas 
anormalement basse, en application des articles L. 2152-5 à L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la 
commande publique. 

Si les éléments produits par le soumissionnaire ne permettent pas de justifier de manière satisfaisante le bas 
niveau des prix proposés ou si le soumissionnaire se trouve dans l'un des cas précisés aux articles R. 2152-4 
ou R. 2152-5 du code de la commande publique, son offre est rejetée. 
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 ANALYSE DES OFFRES 

 ANALYSE DES PRIX 

Entreprise moins-disante (après vérification) : 484 810,30 €HT 

Estimation maitre d'œuvre : 504 017,00 €HT  

N°pli Entreprises 
Total à 

l'ouverture 
€ HT 

Total après 
vérification € HT 

NOTE PRIX  
SUR 60 

 

1 GUINTOLI 605 564,32 € 605 564,32 € 45,06  

2 EIFFAGE 484 810,30 € 484 810,30 € 60,00  

3 EUROVIA 520 090,46 € 520 090,46 € 55,63  

 

NOTA :  

RELEVE DES ERREURS : Néant  

 

Le détail des notes est en annexe 1. 
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 ANALYSE MEMOIRE TECHNIQUE 

N°pli Entreprises 
NOTE MÉMOIRE TECHNIQUE  

SUR 40 

1 GUINTOLI 33 

2 EIFFAGE 34 

3 EUROVIA 35 

Le détail des notes est en annexe 2. 

 

 SYNTHESE DES OFFRES 

N°pli Entreprises 
NOTE PRIX  

SUR 60 

NOTE MÉMOIRE 
TECHNIQUE  

SUR 40 

NOTE TOTALE 
sur 

100 points 
CLASSEMENT 

1 GUINTOLI 45,06 33,00 78,06 3 

2 EIFFAGE 60,00 34,00 94,00 1 

2 EUROVIA 55,63 35,00 90,63 2 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse est celle de EIFFAGE 
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ANNEXE 1 

  



Imprimé le 45 453,47

Nombre d'entreprise : 3 ESTIMATION MOYENNE GUINTOLI EIFFAGE EUROVIA

NUM

éro
Libellé

UNI

té

Quan

tité
PRIX        H.T.

Montant

H.T.

PRIX        

H.T.

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

30 900,00 48 037,33 81 372,00 22 500,00 40 240,00

1 INSTALLATION DE CHANTIER F 1 18 000,00 18 000,00 31 366,67 66 400,00 66 400,00 269% 7 500,00 7 500,00 -58% 20 200,00 20 200,00 12%

2 BASE VIE F 1 4 500,00 4 500,00 7 356,67 4 270,00 4 270,00 -5% 5 300,00 5 300,00 18% 12 500,00 12 500,00 178%

3
MARQUAGE-PIQUETAGE DES RESEAUX SITUES DANS 

L'EMPRISE DU PROJET
F 1 1 500,00 1 500,00 1 733,33 1 280,00 1 280,00 -15% 1 800,00 1 800,00 20% 2 120,00 2 120,00 41%

4
CONSTAT D'HUISSIER SUR AVOISINANTS PRIVES (ETAT 

DU BATI AUX ABORDS DES TRAVAUX)
F 1 2 800,00 2 800,00 1 640,67 922,00 922,00 -67% 3 500,00 3 500,00 25% 500,00 500,00 -82%

5 ETUDE D'EXECUTION F 1 800,00 800,00 3 050,00 4 610,00 4 610,00 476% 1 800,00 1 800,00 125% 2 740,00 2 740,00 243%

6 PLAN DE RECOLEMENT F 1 2 500,00 2 500,00 2 016,67 2 590,00 2 590,00 4% 1 800,00 1 800,00 -28% 1 660,00 1 660,00 -34%

7 PANNEAU DE CHANTIER U 1 800,00 800,00 873,33 1 300,00 1 300,00 63% 800,00 800,00 0% 520,00 520,00 -35%

Sous total H.T.  de   I )  = 30 900,00 Total H.T.  = 81 372,00 Total H.T.  = 22 500,00 Total H.T.  = 40 240,00 

6 760,00 8 386,50 7 529,10 7 892,00 9 738,40

8

NETTOYAGE GENERAL DU TERRAIN, 

DEBROUSSAILLAGE, DESHERBAGE, ARRACHAGE ET 

ABATTAGE D'ARBRES, DEPOSE DE CLÔTURES DE 

TOUTES NATURES, DEMOLITION DE PETITE 

MACONNERIES.

F 1 500,00 500,00 1 373,33 1 740,00 1 740,00 248% 1 400,00 1 400,00 180% 980,00 980,00 96%

9 DÉPOSE DE BORDURES ET CANIVEAU ML 580 4,50 2 610,00 6,45 6,72 3 897,60 49% 4,90 2 842,00 9% 7,73 4 483,40 72%

10
DEPOSES DIVERSES ET MISE EN STOCK AU CTM 

(Panneau, barrières, grilles, ...)
F 1 2 000,00 2 000,00 1 123,33 720,00 720,00 -64% 1 400,00 1 400,00 -30% 1 250,00 1 250,00 -38%

11

SONDAGE MECANIQUE ET/OU MANUEL POUR 

RECHERCHE DE RESEAUX OU BRANCHEMENTS OU 

DIVERS

U 10 120,00 1 200,00 153,10 84,30 843,00 -30% 165,00 1 650,00 38% 210,00 2 100,00 75%

12

DEMOLITION DE MURS ET MACONNERIES DE TOUTES 

NATURES, DECOUPAGE SOIGNE HORIZONTAL ET 

VERTICAL ET EVACUATION DES MATERIAUX

                                                                

12-1    Diverses démolitions de maçonneries M3 5 90,00 450,00 123,57 65,70 328,50 -27% 120,00 600,00 33% 185,00 925,00 106%

Sous total H.T.  de   II )  = 6 760,00 Total H.T.  = 7 529,10 Total H.T.  = 7 892,00 Total H.T.  = 9 738,40 

109 008,00 95 563,76 133 650,92 65 647,30 87 393,06

13 ARRACHAGE DES ENROBÉS                                                                 

13-1    Sans HAPs M2 2 803 4,00 11 212,00 4,82 5,54 15 528,62 39% 4,50 12 613,50 13% 4,42 12 389,26 11%

13-2    Avec HAPs teneur > 500 mg/Kg M2 1 390 15,00 20 850,00 20,13 34,30 47 677,00 129% 6,10 8 479,00 -59% 20,00 27 800,00 33%

14
DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE ET 

EVACUATION
M3 3 176 21,00 66 696,00 13,80 20,30 64 472,80 -3% 9,80 31 124,80 -53% 11,30 35 888,80 -46%

15 ESSAIS A LA PLAQUE                                                                 

15-1    Sur fond de forme : objetcif 40 MPA U 10 90,00 900,00 105,50 100,00 1 000,00 11% 128,00 1 280,00 42% 88,50 885,00 -2%

16
TRANCHEE DRAINANTE EN FOND DE TERRASSEMENT - 

40CM LARGE ET 40CM HAUT
ML 50 35,00 1 750,00 48,17 28,40 1 420,00 -19% 78,00 3 900,00 123% 38,10 1 905,00 9%

17 COMPLEXE DRAINANT, COMPRIS LISSE DE FIXATION M2 170 30,00 5 100,00 22,75 8,25 1 402,50 -73% 25,00 4 250,00 -17% 35,00 5 950,00 17%

18

DEMI-COQUILLE BETON EN PROTECTION DE RESEAUX 

PEU PROFONDS + GRILLAGE AVERTISSEUR 

CORRESPONDANT

ML 50 50,00 2 500,00 58,17 43,00 2 150,00 -14% 80,00 4 000,00 60% 51,50 2 575,00 3%

Sous total H.T.  de   III )  = 109 008,00 Total H.T.  = 133 650,92 Total H.T.  = 65 647,30 Total H.T.  = 87 393,06 

52 666,00 63 890,20 85 984,30 53 109,00 52 577,30

19 FOUILLES EN TRANCHEE M3 276 27,00 7 452,00 42,23 48,70 13 441,20 80% 45,00 12 420,00 67% 33,00 9 108,00 22%

I )   GENERALITES

II )   TRAVAUX PREPARATOIRES

III )   TERRASSEMENTS

IV )   GESTION EAUX PLUVIALES

AMENAGEMENT RUE CADERAT

M.O. : MAIRIE DE CHAZELLES-SUR-LYON

tableau de comparaison

des offres

1/4
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Nombre d'entreprise : 3 ESTIMATION MOYENNE GUINTOLI EIFFAGE EUROVIA

NUM

éro
Libellé

UNI

té

Quan

tité
PRIX        H.T.

Montant

H.T.

PRIX        

H.T.

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

AMENAGEMENT RUE CADERAT

M.O. : MAIRIE DE CHAZELLES-SUR-LYON

tableau de comparaison

des offres

20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX 

GD1M EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
M3 183 38,00 6 954,00 27,60 45,70 8 363,10 20% 16,00 2 928,00 -58% 21,10 3 861,30 -44%

21
CANALISATION PVC CLASSE CR8 + SABLE + PIECES DE 

RACCORD
                                                                

21-1    DN250 - Branchements EP Grilles/caniveaux ML 175 30,00 5 250,00 92,73 213,00 37 275,00 610% 24,00 4 200,00 -20% 41,20 7 210,00 37%

22
CANIVEAU GRILLE - GRILLE FONTE D400 LARGEUR 

UTILE 300mm
                                                                

22-1    Largeur 200 mm ML 20 360,00 7 200,00 241,67 208,00 4 160,00 -42% 276,00 5 520,00 -23% 241,00 4 820,00 -33%

22-2    Largeur 300 mm ML 50 300,00 15 000,00 308,33 268,00 13 400,00 -11% 350,00 17 500,00 17% 307,00 15 350,00 2%

23
GRILLE CONCAVE 500*500 PROFILE CANIVEAU "CC2"

PROFONDEUR DE RÉFÉRENCE : 1.20 m
U 16 400,00 6 400,00 428,67 368,00 5 888,00 -8% 425,00 6 800,00 6% 493,00 7 888,00 23%

24 GRILLE TYPE AT 750x300 CLASSE D400 U 7 430,00 3 010,00 458,67 425,00 2 975,00 -1% 425,00 2 975,00 -1% 526,00 3 682,00 22%

25
TAMPON FONTE A REMPLIR TYPE PAMREX OU 

EQUIVALENT 
U 2 700,00 1 400,00 317,67 241,00 482,00 -66% 383,00 766,00 -45% 329,00 658,00 -53%

Sous total H.T.  de   IV )  = 52 666,00 Total H.T.  = 85 984,30 Total H.T.  = 53 109,00 Total H.T.  = 52 577,30 

1 493,00 2 312,03 1 859,20 2 583,00 2 493,90

569,00 884,97 602,80 1 055,00 997,10

26 FOUILLE EN TRANCHEE POUR BRANCHEMENTS AEP ML 3 25,00 75,00 58,70 78,10 234,30 212% 65,00 195,00 160% 33,00 99,00 32%

27
CANALISATION PEHD 19/25 MM POUR AEP + SABLE + 

GRILLAGE AVERTISSEUR
ML 3 10,00 30,00 15,80 22,80 68,40 128% 4,00 12,00 -60% 20,60 61,80 106%

28
PIECES DE RACCORD ELECTROSOUDABLES POUR 

PEHD
F 1 150,00 150,00 187,00 53,00 53,00 -65% 250,00 250,00 67% 258,00 258,00 72%

20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX 

GD1M EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
M3 3 38,00 114,00 27,60 45,70 137,10 16,00 48,00 21,10 63,30 

29
RACCORDEMENT DE REGARD/GRILLE EXISTANTE SUR 

CANALISATION NEUVE
U 1 200,00 200,00 391,67 110,00 110,00 -45% 550,00 550,00 175% 515,00 515,00 158%

Sous total H.T.  de   V-1  = 569,00 Total H.T.  = 602,80 Total H.T.  = 1 055,00 Total H.T.  = 997,10 

459,00 708,50 627,20 755,00 743,30

19 FOUILLES EN TRANCHEE M3 3 27,00 81,00 42,23 48,70 146,10 45,00 135,00 33,00 99,00 

20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX 

GD1M EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
M3 3 38,00 114,00 27,60 45,70 137,10 16,00 48,00 21,10 63,30 

21
CANALISATION PVC CLASSE CR8 + SABLE + PIECES DE 

RACCORD
                                                                

21-2    DN 160 mm ML 2 32,00 64,00 53,67 117,00 234,00 266% 11,00 22,00 -66% 33,00 66,00 3%

29
RACCORDEMENT DE REGARD/GRILLE EXISTANTE SUR 

CANALISATION NEUVE
U 1 200,00 200,00 391,67 110,00 110,00 550,00 550,00 515,00 515,00 

Sous total H.T.  de   V-2  = 459,00 Total H.T.  = 627,20 Total H.T.  = 755,00 Total H.T.  = 743,30 

465,00 718,57 629,20 773,00 753,50

19 FOUILLES EN TRANCHEE M3 3 27,00 81,00 42,23 48,70 146,10 45,00 135,00 33,00 99,00 

20
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX 

GD1M EN REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
M3 3 38,00 114,00 27,60 45,70 137,10 16,00 48,00 21,10 63,30 

21
CANALISATION PVC CLASSE CR8 + SABLE + PIECES DE 

RACCORD
                                                                

21-3    DN 200 mm ML 2 35,00 70,00 58,70 118,00 236,00 237% 20,00 40,00 -43% 38,10 76,20 9%

29
RACCORDEMENT DE REGARD/GRILLE EXISTANTE SUR 

CANALISATION NEUVE
U 1 200,00 200,00 391,67 110,00 110,00 550,00 550,00 515,00 515,00 

V )   REGARD DE BRANCHEMENT EN ATTENTE A DEPLACER - PARCELLE 573

V-1   REGARD AEP

V-2   REGARD EU 

V-3   REGARD EU 

2/4
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Nombre d'entreprise : 3 ESTIMATION MOYENNE GUINTOLI EIFFAGE EUROVIA

NUM

éro
Libellé

UNI

té

Quan

tité
PRIX        H.T.

Montant

H.T.

PRIX        

H.T.

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

AMENAGEMENT RUE CADERAT

M.O. : MAIRIE DE CHAZELLES-SUR-LYON

tableau de comparaison

des offres

Sous total H.T.  de   V-3  = 465,00 Total H.T.  = 629,20 Total H.T.  = 773,00 Total H.T.  = 753,50 

254 870,00 268 805,53 236 750,80 288 902,00 280 763,80

30 GEOTEXTILE classe B7 M2 4 700 1,20 5 640,00 1,29 1,36 6 392,00 13% 0,65 3 055,00 -46% 1,85 8 695,00 54%

31 GNT 0/63 EN FONDATION DE VOIRIE M3 1 974 35,00 69 090,00 26,47 31,00 61 194,00 -11% 18,00 35 532,00 -49% 30,40 60 009,60 -13%

32
GNT 0/31.5 (GNT2) EN COUCHE DE REGLAGE (HORS 

TROTTOIR EN BETON DESACTIVE)
M3 804 45,00 36 180,00 48,17 32,70 26 290,80 -27% 72,00 57 888,00 60% 39,80 31 999,20 -12%

15 ESSAIS A LA PLAQUE                                                                 

15-2    Sur couche de réglage : 60 MPA U 15 120,00 1 800,00 84,60 66,80 1 002,00 -44% 128,00 1 920,00 7% 59,00 885,00 -51%

33 COUCHE D'IMPREGNATION M2 4 700 2,00 9 400,00 2,20 1,97 9 259,00 -2% 1,75 8 225,00 -13% 2,89 13 583,00 45%

34
BETON BITUMINEUX SEMI GRENU NOIR 0/10 A 

150kg/m2
T 714 105,00 74 970,00 122,67 112,00 79 968,00 7% 131,00 93 534,00 25% 125,00 89 250,00 19%

35
BETON BITUMINEUX 0/6 noir 120Kg/m² POUR 

TROTTOIR
T 18 130,00 2 340,00 179,33 166,00 2 988,00 28% 202,00 3 636,00 55% 170,00 3 060,00 31%

36 FOURNITURE ET POSE BORDURE BETON T2 ML 430 35,00 15 050,00 41,17 30,30 13 029,00 -13% 51,00 21 930,00 46% 42,20 18 146,00 21%

37 FOURNITURE ET POSE BORDURE BETON TYPE CS1 ML 50 35,00 1 750,00 38,27 30,30 1 515,00 -13% 49,00 2 450,00 40% 35,50 1 775,00 1%

38 FOURNITURE ET POSE CANIVEAU CC2 ML 480 50,00 24 000,00 58,10 42,10 20 208,00 -16% 67,00 32 160,00 34% 65,20 31 296,00 30%

39 COURETTE ANGLAISE – SOUPIRAIL U 15 250,00 3 750,00 179,67 215,00 3 225,00 -14% 218,00 3 270,00 -13% 106,00 1 590,00 -58%

40 REMPLACEMENT DE DAUPHIN EXISTANT U 20 220,00 4 400,00 131,87 163,00 3 260,00 -26% 160,00 3 200,00 -27% 72,60 1 452,00 -67%

41
MISE A NIVEAU DES REGARDS DE VISITE, DE TIRAGE 

ET DE BRANCHEMENT
F 1 6 500,00 6 500,00 16 515,00 8 420,00 8 420,00 30% 22 102,00 22 102,00 240% 19 023,00 19 023,00 193%

Sous total H.T.  de   VI )  = 254 870,00 Total H.T.  = 236 750,80 Total H.T.  = 288 902,00 Total H.T.  = 280 763,80 

900,00 1 511,00 1 383,00 1 650,00 1 500,00

42
REPRISE DES ENDUITS DES FACADES EN 

SOUBASSEMENTS DE MUR 
M2 30 30,00 900,00 50,37 46,10 1 383,00 54% 55,00 1 650,00 83% 50,00 1 500,00 67%

Sous total H.T.  de   VII )  = 900,00 Total H.T.  = 1 383,00 Total H.T.  = 1 650,00 Total H.T.  = 1 500,00 

6 320,00 6 758,67 8 126,00 6 222,00 5 928,00

43

FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION classe II TAILLE NORMALISEE AVEC 

MATS ET MASSIF DE FONDATION

                                                                

43-1    Panneau C20a - Passage pour piéton U 4 280,00 1 120,00 282,33 340,00 1 360,00 21% 260,00 1 040,00 -7% 247,00 988,00 -12%

43-2    Panneau C27 - Surélévation de chaussée U 8 250,00 2 000,00 282,33 340,00 2 720,00 36% 260,00 2 080,00 4% 247,00 1 976,00 -1%

43-3    Panneau B15 - Cédez le passage à la 

circulation venant en sens inverse
U 1 250,00 250,00 280,33 340,00 340,00 36% 254,00 254,00 2% 247,00 247,00 -1%

43-4    panneau C18 - Priorité face au sens inverse U 1 250,00 250,00 282,33 340,00 340,00 36% 260,00 260,00 4% 247,00 247,00 -1%

43-5    Panneau J5 - Signalisation tête ilot U 2 230,00 460,00 282,33 340,00 680,00 48% 260,00 520,00 13% 247,00 494,00 7%

43-6    Panneau A13b - Passage pour piéton U 2 280,00 560,00 275,67 323,00 646,00 15% 257,00 514,00 -8% 247,00 494,00 -12%

43-7    Panneau AB4 - Stop U 4 280,00 1 120,00 282,33 340,00 1 360,00 21% 260,00 1 040,00 -7% 247,00 988,00 -12%

43-8    Panneau A2b - Passage surelevé U 2 280,00 560,00 281,33 340,00 680,00 21% 257,00 514,00 -8% 247,00 494,00 -12%

Sous total H.T.  de   VIII )  = 6 320,00 Total H.T.  = 8 126,00 Total H.T.  = 6 222,00 Total H.T.  = 5 928,00 

41 100,00 41 556,67 48 909,00 36 305,00 39 456,00

44 RESINE GRAVILLONNEE M2 1 370 30,00 41 100,00 30,33 35,70 48 909,00 19% 26,50 36 305,00 -12% 28,80 39 456,00 -4%

Sous total H.T.  de   IX )  = 41 100,00 Total H.T.  = 48 909,00 Total H.T.  = 36 305,00 Total H.T.  = 39 456,00 

ESTIMATION MOYENNE GUINTOLI EIFFAGE EUROVIA

TOTAUX H.T.= 504 017,00 536 821,69 H.T.= 605 564,32 H.T.= 484 810,30 H.T.= 520 090,46 

T.V.A. à 20% = 100 803,40 107 364,34 T.V.A.= 121 112,86 T.V.A.= 96 962,06 T.V.A.= 104 018,09 

VIII )   SIGNALISATION VERTICALE

IX )   SIGNALISATION HORIZONTALE

VI )   VOIRIE 

VII )   MACONNERIE
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Imprimé le 45 453,47

Nombre d'entreprise : 3 ESTIMATION MOYENNE GUINTOLI EIFFAGE EUROVIA

NUM

éro
Libellé

UNI

té

Quan

tité
PRIX        H.T.

Montant

H.T.

PRIX        

H.T.

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

PRIX        

H.T.

Montant

H.T.

Varia 

/

estim

AMENAGEMENT RUE CADERAT

M.O. : MAIRIE DE CHAZELLES-SUR-LYON

tableau de comparaison

des offres

Montant T.T.C.= 604 820,40 644 186,03 T.T.C.= 726 677,18 T.T.C.= 581 772,36 T.T.C.= 624 108,55 

% / ESTIMATION = 0,00% 6,51% % / estimation: 20,15% % / estimation: -3,81% % / estimation: 3,19%

%   /  MOYENNE = -6,11% 0,00% % / moyenne: 12,81% % / moyenne: -9,69% % / moyenne: -3,12%
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ANNEXE 2 



Sous critères d'appréciation

Point maxi 

par

sous critère

note commentaires note commentaires note commentaires

6,00 6

* Présentation précise des moyens humains

* CV OK

Sous traitant préssentis :

Enduit maçonnerie : Brosse ou Aktas 

Signa verticale : Aximum

6

* Présentation précise des moyens humains

* CV OK

Sous traitant préssentis :

terrassements : lacassagne

réseaux : SADE

Sign : Stinéo

6

* Présentation précise des moyens humains

* CV OK

Sous traitant préssentis :

terrassements/réseaux : lacassagne

Marquage piquetage : Activ réseau et gb detect

Maçonnerie : Entreprise FLAVIER à Cuzieu

Sign : Stinéo/JS concept/AZ marquage

6,00 6
• Matériels décrits et cohérents avec les travaux à réaliser

* détail des tâches : toutes enumérés et bien décrites 
6

• Matériels décrits et cohérents avec les travaux à réaliser

* détail des tâches : toutes enumérés et bien décrites 
6

• Matériels décrits et cohérents avec les travaux à réaliser

* détail des tâches : toutes enumérés et bien décrites 

8,00 6

Fournisseurs précisés : bordure Béton :PLATTARD (69)

Caniveau béton : ALKERN

Canalisation PVC : MARTONI

carrière : Bellegarde en forez

enrobé : EOL mornant (69)

provenance fourniture eloigné 

délais d'approvisionnement précisés

6

Fournisseurs précisés : Ouvrage Béton :ALKERN

Canalisation PVC : PUM 

carrière : Bellegarde en forez

Enrobé : SEF à Bellegarde en forez

Provenance fourniture proches

les délais d'approvisionnement ne sont pas spécifiés

5

Fournisseurs précisés : Ouvrage Béton : Non précisé

Canalisation PVC : Non précisé

Carrière : Bellegarde en forez

Enrobé : Enrobé de l'Ondaine au Chambon Feugerolles

Provenance fourniture proches pour celles précisées 

Boute et Sagra sont des marchands de bien et non des fournisseurs

délais d'approvisionnement non précisé 

20,00 15

Préparation de chantier : 3 semaines

Travaux : 4,5 mois 

date de début travaux prévu : 22/07/2024

date fin travaux : 3/12/2024

Organisation et déscription fonctionnement chantier +++

Travaux de lotissement pris en compte

Enrobé avec HAP bien pris en compte

Gestion des riverains  bien prise en compte

Pas de phasage

sécurisation du chantier peu décrite 

16

Préparation de chantier : 4 semaines

Travaux : 3 mois 

date de début d'intervention prévu : non précisé

Organisation et déscription fonctionnement chantier +++

gestion de la circulation bien prise en compte

Gestion des riverains  bien prise en compte

travaux de lotissement pris en compte

Phasasge du Chantier +

sécurisation du chantier décrite 

18

Préparation de chantier : 3 semaines

Travaux : 5 mois 

date de début travaux prévu : 22/07/2024

date fin travaux : 13/12/2024

Organisation et déscription fonctionnement chantier +

Travaux de lotissement pris en compte

Enrobé avec HAP bien pris en compte

Gestion des riverains  bien prise en compte

Gestion des réseaux aériens pris en compte

Phasasge du Chantier +++

sécurisation du chantier très bien décrite 

33 34 35TOTAL sur 40 points

GUINTOLI EUROVIAEIFFAGE

LOT UNIQUE




